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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di tutte le strade e piazze di proprietà comunale  compresa la 

fornitura di tutti i materiali occorrenti relativi ad interventi da effettuare nell'intero 

territorio comunale. 

Il contratto è stipulato a misura. 

L'importo totale a disposizione per i suddetti lavori ammonta ad € 35.000,00 annui 

per un totale di 70.000,00 più IVA;  

 

La cifra sopra esposta indica l’importo presunto dei lavori e pertanto potrà variare 

tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità, e ciò in 

via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’appaltatore possa trarne 

argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi 

diversi da quelli contrattuali. 

I lavori dovranno essere quantificati in economia (numero ore di lavoro effettive 

esclusi i tempi di trasferimento dalla sede operativa della ditta e dei materiali 

utilizzati), mediante bolle di lavorazione giornaliere, ed eventuali sistemi di rilevazione 

automatica. 

 

Art. 2 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni a terzi oppure ad arredi vari di 

proprietà comunale.  

 

All’uopo è stato predisposto il Documento Unico di valutazione del rischio per l’eliminazione 

delle interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81. 

L’appaltatore, prestatore dei lavori, fatte salve tutte le disposizioni di legge, con particolare 

riferimento al D.lvo 81/80, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione appaltante le eventuali 

integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza ( D.U.V.R.I.) e, per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e 

nell’esecuzione dei lavori, il DVR aziendale che contempli anche specifiche misure da adottare 

durante la gestione dei servizi su strade e nelle aree verdi cittadine. 

Tali documenti fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei 

piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore accettando l’esecuzione dei lavori sopra citati, ammette e riconosce pienamente: 

➢ Di aver preso conoscenza dei lavori da eseguire; 

➢ Di aver verificato i prezzi remunerativi a seconda della prestazione richiesta all’interno 

dell’appalto. 

L’appaltatore non  potrà dunque eccepire durante l’esecuzione di detto appalto  la mancata 

conoscenza di condizioni  od elementi non valutati o non considerati, a meno che non si tratti di 

cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 

 
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (DUE) a partire dalla data del verbale di 

consegna. Non è ammesso il tacito rinnovo del contratto. 
 

Art. 4 – MODALITA’ DI OFFERTA  

L’appalto verrà affidato per mezzo di indagine di mercato tramite portale MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante affidamento diretto con Richiesta di 
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Offerta (RDO).  

Le ditte partecipanti all’appalto dovranno indicare un’unica percentuale di ribasso da 

applicarsi ai prezzi del prezzario della Regione Piemonte edizione 2019. I prezzi sono 

fissi ed indipendenti da qualsiasi eventualità applicativa straordinaria o di somma 

urgenza, per tutta la durata dell’appalto. 

Si specifica che le ore da conteggiare sono quelle effettivamente lavorate, escluse 

quindi quelle di trasferimento dalla sede della ditta. 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

I lavori consistono nell’esecuzione di costanti e diversi interventi di manutenzione, atti a 

garantire il buono stato di conservazione del sedime viario e/o ciclopedonale nell’intero 

territorio Comunale. 

Detti interventi saranno realizzati su disposizioni di volta in volta ordinati dall’Ufficio 

Tecnico Comunale , rivolti a garantire la regolare manutenzione stradale. 

- Piccoli interventi di scavo con mini escavatore 

- Interventi in caso di somma urgenza per riparazioni varie 

- Asfaltature 

- Ripristini stradali con ghiaia 

- Messa in quota di pozzetti e chiusini 

- Riparazione guard rail e paletti dissuasori 

 

Per la descrizione dettagliata di ogni singolo lavoro è necessario attenersi a quanto 

disporrà il Responsabile del Servizio ogni qualvolta che insorga la necessità di eseguire un 

intervento.  
I suddetti lavori dovranno essere quantificati a misura e saranno liquidati applicando 

i prezzi contrattuali. 

 

Art. 6- PREZZI CONTRATTUALI 

I prezzi unitari devono intendersi sempre riferiti a lavori ed opere che dovranno 

essere eseguite impiegando materiali di ottima qualità e secondo la migliore tecnica 

e devono intendersi comprensivi di ogni prestazione di mano d'opera idonea, di ogni 

fornitura occorrente per dare le varie opere compiute a regola d'arte, delle spese 

generali e degli utili, imballi del materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, 

del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione degli operai, 

di tutti gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificati all'art. 18 del presente 

Capitolato. 

Con la firma digitale del  documento di stipula del contratto che avverrà dopo la 

pubblicazione della determina di affidamento dei lavori la Ditta appaltatrice riconosce 

esplicitamente che nella determinazione dei prezzi di offerta ha tenuto conto di quanto 

può occorrere per eseguire a regola d'arte e con gli oneri specificati nel presente 

Capitolato quanto a detti prezzi si riferisce, incluse le spese generali e gli utili della 

Ditta appaltatrice stessa. 
 

 

Art. 7 NUOVI PREZZI 

Qualora sia necessario eseguire opere, somministrazioni e prestazioni il cui prezzo non 

sia previsto nel contratto, le parti concorderanno i nuovi prezzi come indicato nell’art. 

163 del D.P.R. 207/2010. Tali prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile del 

servizio. 

In caso di mancato accordo, la Stazione Appaltante può ingiungere all’Appaltatore 
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l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti 

prezzi (comunque ammessi nella contabilità), salvo la facoltà dell'Appaltatore di 

formulare riserva negli atti contabili. 
 

 

Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI 

Non è ammessa la revisione dei prezzi; 

Pertanto i prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, si 

intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e 

valutazione del rischio tipico d'impresa e quindi sono fissi ed invariabili. 
 

Art. 9 - REPERIBILITA’ 

La ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente 

capitolato e dovrà pertanto: 

- Comunicare all'atto della sottoscrizione contrattuale il nominativo di una o più 

persone cui rivolgersi in caso di comprovata necessità. Detti operatori verranno di 

seguito nominati “reperibili"; 

- Comunicare il numero di telefono e di fax del proprio ufficio cui recapitare le 

comunicazioni verbali e scritte del tecnico comunale preposto; 

- Comunicare il numero di telefono cellulare del o dei "reperibili", garantendo la 

loro disponibilità in ogni momento, al fine di potere garantire i servizi svolti 

dall’Amministrazione Comunale. 

La ditta aggiudicataria dei lavori si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni 
variazione relativa a detti apparecchi telefonici; 

- Garantire la risposta, ed in caso di somma urgenza la presenza, dei "reperibili" 

entro 30 minuti dalla chiamata in servizio, sia essa verbale che scritta, prescindendo da 

ogni altro servizio in atto; 

- Garantire la piena operatività esecutiva della propria squadra di lavoro entro le 

ore 12.00 del giorno successivo alla chiamata per esecuzione di normali interventi, 

salvo quelli di somma urgenza, nel qual caso prevarrà la necessità di immediata 

attivazione, prescindendo da ogni altro servizio in atto. 
 

 

Art. 1 0  - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE 

PER RITARDO 

Il tempo utile a disposizione, dal momento dell’inizio dei lavori, dell'Impresa 

Appaltatrice per dare ultimati i lavori ordinati, è quello strettamente necessario ad 

eseguirli, e sarà stabilito dal Responsabile del servizio. 

Nel caso che l'Appaltatore protragga i lavori ordinati ingiustificatamente, potrà essere 

punibile con una penale pari al 10% dell’importo dei lavori, da detrarsi dalla 

liquidazione finale del lavoro ordinato. 
 

 

Art. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 

In caso di richiesta di intervento, i lavori non possono essere sospesi se non per 

ragioni tecniche, meteorologiche o di gravi imprevisti 

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Responsabile del servizio la ditta 

aggiudicataria sarà sanzionata. 
 

 

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento 

dei danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse 
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eventualmente sostenere durante l'appalto, per il fatto che l’appaltatore sia inadempiente 

o non abbia eseguito correttamente i lavori, l'aggiudicatario dei lavori sarà obbligato a 

costituire una garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del 

D.Lgs 50/2016. 

L'esecutore dei lavori dovrà avere una polizza assicurativa per tutti i rischi di  

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi sino alla data di visto di regolare esecuzione (art. 103 comma 7 del D.Lgs 

50/2016); 

L'esecutore dei lavori resta comunque responsabile di tutte le opere eseguite non a 

regola d’arte che possono cagionare danni a terzi. 

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui 

la cauzione risultasse insufficiente. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 

Art. 13 - DISCIPLINA DELL'APPALTO 

Tutti i lavori ordinati dall’ufficio tecnico dovranno essere regolarizzati con 

l’emissione, da parte della ditta appaltatrice, di una bolletta riepilogativa di ogni 

singolo lavoro, che dovrà essere vistata dal Responsabile del servizio, indicanti i 

materiali impiegati e le ore lavorative dell’intervento.   Detto documento dovrà essere 

successivamente allegato alla fattura, previo visto di accertamento di regolare 

esecuzione del Responsabile del servizio. 

Tutti i lavori effettuati dovranno essere regolarizzati entro 48 ore dalla relativa 

esecuzione. I lavori verranno valutati in economia e i materiali a piè d’opera. 
 

Art. 14 - PRESCRIZIONI  GENERALI  PER  L'ESECUZIONE  DELLE  

OPERE  - TEMPO UTILE. 

I vari interventi verranno disposti tramite segnalazione verbale, scritta o telefonica 
da parte del responsabile del servizio o dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ne 
assegnerà i tempi e le modalità d’esecuzione, con particolare attenzione ai lavori di 
somma urgenza, indifferibili o di pronto intervento. 

L'appaltatore provvederà alla regolare esecuzione dati lavori affidatigli con mezzi, 

personale idoneo e segnaletica propri, fornendo inoltre tutto il materiale prescrittogli 

dalla Responsabile del servizio. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta 

regola d’arte stando alle disposizioni impartite dall’ufficio tecnico Comunale. 

L'appaltatore dovrà provvedere ad iniziare i lavori affidatigli in linea generale entro 

48 ore dalla comunicazione da parte del Comune. 

In caso di lavori indifferibili ed urgenti, gli stessi dovranno avvenire nei tempi stabili 

dall’art.7 del presente capitolato, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla 

comunicazione telefonica da parte dell'Amministrazione; per detti interventi 

l’appaltatore si impegna ad intervenire anche in ore notturne ed in giorni festivi 

senza rivalsa sui prezzi contrattuali. 

Prima di dare inizio ad eventuali lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed 

attraversamenti di strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti 

proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento 

dell'A.N.A.S., Provincie, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali 

ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture 

(acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). 

In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere  

(Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle 

opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) 
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necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per 

evitare danni alle accennate opere. 
 

Art. 15 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – PROVE ED ANALISI 

DEI MATERIALI 

Tutti i materiali da installare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e 
corrispondere 

perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e 

disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nella Parte Seconda del 

presente Capitolato. Qualora il Responsabile del servizio rifiuti dei materiali, ancorché 

messi in opera, perché essa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà per qualità, 

lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita  dell'impianto  e  quindi  

non  accettabili,  la  Ditta  assuntrice,  a  sue  cure  e  spese,  dovrà allontanare 

immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle 

condizioni prescritte. 

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali 

per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove 

ed analisi dei materiali impiegati e da impiegarsi, nonchè a quelle sui campioni di lavori 

eseguiti, da prelevarsi in opera. 

Tutte le spese relative al prelevamento, invio ai Laboratori ed Istituti, effettuazione 

delle prove ed analisi, sono a completo carico dell'Impresa. 

 
Art. 16 - PENALITÀ. 

Per singole mancanze contestate alla Ditta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sarà 

applicata una penale da € 50,00 a € 500,00 che il Responsabile del servizio 

comminerà sulla base della gravità della mancanza, oltre al pagamento delle spese 

sostenute dall’Amministrazione Comunale per sopperire al disservizio; 

La suddetta penale sarà decurtata direttamente al momento della liquidazione della 

fattura successiva alla sanzione. 

 
Art. 17 - VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

Esso consisterà principalmente nella verifica e visto di regolare esecuzione che i 

lavori siano eseguiti a regola d’arte che sarà apposto sugli elenchi dei lavori eseguiti 

non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della fattura per la relativa liquidazione. 

Il visto di regolare esecuzione non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e 

responsabilità di legge 

 
Art. 18 -PAGAMETI 

I pagamenti saranno effettuati ogni qual volta siano stati eseguiti lavori per la 

somma di € 4.000,00 più iva mediante presentazione di regolare fattura 

accompagnata dalle bolle di lavorazione o dall’eventuale modulo predisposto da 

quest’Amministrazione Comunale, e previo visto di accertamento di regolare esecuzione. 

La Ditta dichiara di essere a conoscenza che le prestazioni lavorative o di materiali 

saranno liquidate solo se accompagnate da quanto sopra; 

 
Art. 19 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al 

diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune. 

Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente capitolato speciale 

ed agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli del "Regolamento recante il 
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capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 

19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si 

intendono compensati nel prezzo dei lavori a corpo e a misura. 

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire 

l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni 

ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle 

norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel 

D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e D.P.R. 07.01,1956 n. 164 e successive modificazioni ed 

integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando 

sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante ed il personale da essa 

preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in 

ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959 n. 393 e del relativo 

regolamento di esecuzione 30.06.1959 n. 420 e successive modificazioni e 

integrazioni vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei lavori. 

- Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti 

all'igiene e la sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte 

le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori. 

- Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la 

osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa. 

- La stipulazione di una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di 

scadenza del contratto, in quanto l'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei 

danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili 

all'esecuzione delle opere appaltate, anche se verificatesi nel periodo di garanzia. 

- Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in 

qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. 

- Le prove, che il Responsabile del servizio ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso 

gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori. 

- L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà 

dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro 

ultimato i residuati nei magazzini indicati dal Responsabile del servizio. 

- Le spese per concessioni governative 

- La manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo che trascorrerà dalla loro 

ultimazione alla verifica da parte del Responsabile del servizio, sono a carico 

dell’impresa. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che 

si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto della verifica le 

opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, considerati 

all'art. 166 del D.P.R. 207/2010, semprechè l'Impresa ne faccia regolare denunzia nei 

termini prescritti dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori 

pubblici. 

- La fornitura sollecita, a richiesta del Responsabile del servizio, di tutte le notizie 

relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronogrammi di lavoro, oltre che della 

fornitura di materiale. 

- Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di 

fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei 

prezzi di elenco di offerta oltre a quanto definito nel presente Capitolato. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina 

della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le 

spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. 

L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle 
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prove i propri incaricati. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei 

materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee. 

- Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere abile ed accetto al 

Responsabile del servizio. Quest'ultimo può chiedere l'allontanamento del personale non 

gradito, senza essere tenuta a motivarlo o ad erogare compensi. 

La Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa 

derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso 

l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere 

di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale. 

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, il Responsabile del servizio sarà 

in diritto di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, 

disponendo il dovuto pagamento da scontare dalla liquidazione successiva. 

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e 

distribuiti proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo 

unitario offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe 

del termine dei lavori. 
 

Art. 20 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Sarà a carico dell'Amministrazione Appaltante l'imposta fiscale (I.V.A.) relativa ai 

versamenti effettuati dall'Appaltatore nella misura e secondo le modalità stabilite dalle 

vigenti disposizioni di legge. 
 

Art. 21 – PERSONALE E MEZZI 

La Ditta appaltatrice si assoggetterà alle norme vigenti in materia antinfortunistica (in 

particolare D.Lgs 81/08). 

Tutto il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà avere i Dispositivi 

individuali di protezione previsti dal D.Lgs 81/08 ed avere un comportamento educato e 

rispettoso. 

La  ditta  aggiudicataria  dei  lavori  è  obbligata  ad  applicare  al  proprio  personale  le  

condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e degli 

accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendente delle Imprese del 

settore nelle località e nel tempo in cui il servizio viene svolto, impegnandosi ad 

osservare tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro 

sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse 

oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o 

sindacale. 

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere perfettamente funzionanti e 

rispondenti a tutti i dispositivi ed i marchi di Legge. 
 

Art. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del 

personale e dei mezzi sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo 

responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del 

pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l’esclusione 

di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 
 

 

Art.23 - INFORTUNI E DANNI 

La Ditta appaltatrice si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a 

persone o cose, rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale, che potrà 
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essere prodotta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 

senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza e a stipulare contratto 

di assicurazione con l'INAIL. 
 

Art. 24 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

E’ vietato cedere il subappalto anche temporaneo o parziale dei lavori aggiudicati, senza 

autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante, Art. 105 del codice D.lgs 50/2016. Resta 

inteso che le opere già affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore 

subappalto. Non sono considerati subappalti le forniture di materiali, manufatti ed 

impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

In caso di continue contestazioni dei lavori, grave inadempienza o dimostrata 

inaffidabilità relativamente ad un servizio che ricopre una grande importanza per la 

cittadinanza, il Responsabile del servizio può rescindere il contratto di 

manutenzione, senza nessun tipo di rivalsa da parte dell’impresa aggiudicataria dei 

lavori, e provvedere all'esecuzione di ufficio dei residui lavori con le maggiori spese a 

carico dell'Impresa. 

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si applicherà una penale di 

€ 500,00, oltre alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per l’eventuale 

ultimazione dei lavori a regola d’arte, ed a tutte le spese che si incontrassero per 

chiamate o per usufruire di servizi di emergenza che saranno a carico della Ditta 

appaltatrice. 

Tutte le maggiori spese saranno detratte dalla cauzione versata in fase di 

aggiudicazione dei lavori, nel caso sia insufficiente, la differenza verrà decurtata 

dall’importo dei crediti dell’Impresa. 

 
Art. 26 - CONTROVERSIE 

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra le parti, viene riconosciuta la 

competenza del foro di Torino. 

 
Art. 27 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE 

La sede operativa dell’appaltatore dovrà avere una distanza tale da garantire un 

intervento in caso di urgenza in 30 minuti dalla chiamata. Qualora non fosse 

esistente, dovrà essere attivata prima dell’inizio dell’appalto. 

 
Art. 28 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Il  documento di stipula del contratto firmato digitalmente sul MEPA, dopo la 

pubblicazione della determina di affidamento dei lavori vale come 

contratto.  
 

Art. 29 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

Per tutto quanto non previsto in questo documento, si rinvia al Codice, decreto legislativo 

18 aprile 2016 numero 50. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 

si svolgono i lavori anzidetti. 
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L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo 

la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 

 


