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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione, del servizio di manutenzione delle aree verdi del comune di
Buttigliera Alta in FRAZIONE FERRIERA per 'anno 2023, nel rispetto del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata dal 01.04.2023 e terminera il 31.12.2023.

Il prezzo preventivato a base d’asta ammonta ad € 20.550,00, oltre € 600,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, piu IVA:

» Importo servizio soggetto a ribasso....... € 20.550,00

» Oneri per la sicurezza...................... € 600,00
» Importo totale servizio .................... € 21.150,00
P IVA22 %0, i € 4.653,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 25.803,00

Tale importo potra variare a seconda delle necessita della stazione appaltante, che potra decidere
la realizzazione anche parziale del servizio, senza che I'appaltatore possa vantar pretese di ogni
sorte per i servizi non richiesti.

La consegna per l'inizio della prestazione del servizio manutentivo avverra tramite verbale redatto
dal Responsabile del Procedimento.

Il Comune ha la facolta, gualora ritenuto conveniente ed opportuno, di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per I’anno successivo (Aprile - Dicembre 2024). La stazione appaltante
esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un
mese prima della scadenza del contratto originario.

ART. 3 — MODALITA’ DELL’APPALTO

L’appalto sara aggiudicato al concorrente che avra offerto lo sconto percentuale piu conveniente
(sui prezzi dei singoli interventi dell’allegato elenco prezzi) per 'Amministrazione ed avverra anche
in presenza di una sola offerta valida.

Si precisa che per i prezzi non contemplati nel sopra citato elenco prezzi si fara riferimento al “
PREZZARIO DI RIFERIMENTO PER | LAVORI PUBBLICI EDITO DALLA REGIONE PIEMONTE”
edizione 2022, ai quali sara applicato il ribasso offerto.

Gi interventi di manutenzione previsti, atti a garantire un buono stato di conservazione delle aree
verdi sono essenzialmente i seguenti:

e Tagli dei tappeti erbosi con mezzo adeguato al tipo di terreno;

e Tagli e triturazione dell’'erba con sistema radiprato — sfibratore a coltelli, portato da trattore di
adeguata potenza senza il trasporto dei materiali di risulta al centro di raccolta differenziata
comunale (mulching);

e Taglio erba con mototosatrici, motofalciatrici o trattori con lama falciante, raccolta
immediata del materiale di risulta e trasporto dello stesso al Centro Raccolta Differenziata di
Via Della Praia (per tutte le aree di pertinenza degli edifici scolastici e palestra, meglio
definite nel computo metrico estimativo, nonche quelle indicate nel computo metrico);

e pulizia cordoli perimetrali piccole aiuole e cordolature delle aree oggetto di appalto (per le
aree di superficie inferiore a mq 20,00 raccolta immediata del materiale di risulta e trasporto
dello stesso al Centro Raccolta Differenziata di Via Della Praia).




Gli interventi di manutenzione che potranno eventualmente rendersi necessari saranno ordinati
dall’Ufficio Tecnico Comunale e sommariamente consistono in:

R/
0’0

7 K/
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Formazione di nuovo tappeto erboso su terreno agrario, con preparazione meccanica del
medesimo (pulizia dell’area, aratura, vangatura, erpicatura, ecc);

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina
aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto al Centro di Raccolta Differenziata
Comunale;

Manutenzione alberature di qualunque genere e specie mediante potature straordinarie e
trasporto del materiale di risulta al Centro di Raccolta Differenziata;

Abbattimento o potatura alberi di qualunque specie e dimensione con trasporto del materiale
di risulta al Centro di Raccolta Differenziata;

Concimazione di alberature da effettuarsi con concime organico o minerale;

Fornitura e messa a dimora di nuove specie arboree;

Le aree oggetto di intervento sono le seguenti:
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Aiuole cordolature in Via dei Comuni - circa mq 570,00

Aiuola Strada Antica di Francia (presso campo da tennis) - circa mq 160,00
Areainerbata di Piazza Tien Ammen - circa mg 2.900,00

Giardino in via Caval Grigio - circa mqg 450,00

Giardini recintati di C.so Vandel - circa mqg 3.800,00

Aree verdi intorno a P.zza Jougnhe (parco giochi, giardinetti presso il bocciodromo),
prato lato Ovest bocciodromo, aiuola su piazza e parco della Rimembranza - circa
mq 2.100,00

. Areaverde in Corso Susan. 4 - circa mq 150,00
. Ex scuola elementare di via Capoluogo - circa 100,00 mq

. Zona artigianale di strada della Praia, compresi i cordoli attorno alle piante nei

parcheggi - circa mqg 17.000,00

. Area esterna al campo sportivo di Via Gatta - circa mq 2500,00
. Campo sportivo (area gioco) di via Gatta - circa mg 5000,00

. Parco Rosa Luxemburg: trinciatura e decespugliamento lungo la stradina

d'accesso, sul piazzale e attorno ai percorsi ginnici, taglio erba sul piazzale - circa
mq 5000,00

Pista moto ed aree limitrofe - circa 50.000,00 mq

giardino Scuola materna in via dei Comuni - circa mq 3000,00
Scuola elementare e media in via dei Comuni - circa mqg 5.000,00
area attorno alla palestra in via Dei Comuni - circa mg 1.000,00

Area verde del campetto di calcio adiacente il bocciodromo compresa scarpata
ferroviaria - circa mq 2.000,00

. Aree verdi via Cascina Tolosa e via Della Torre incrocio con la strada Statale del

Moncenisio - circa mq 500,00

. Aree verdi di contorno agli orti comunali in via Dora Riparia - circa mq 6.300,00

. Potatura di tutte le siepi, cespugli ed alberi presenti nei giardini, lungo le strade ed

aree verdi sopra elencate

. Fornitura e piantumazione di fiori annuali negli spazi delle aree verdi n. 6 e 18

. Messa in funzione e programmazione impianti di irrigazione



N.B. Al fine di evitare interferenze con alunni ed operatori scolastici, gli
interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici
dovranno essere eseguiti negli orari in cui le scuole non sono frequentate e
percio al sabato, domenica o festivita, oppure al mattino entro le ore 8,00 o al
pomeriggio dopo le 16,30.

ART 4- DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla
base delle piante arboree cosi come per arredi vari (panchine, cestini, chiusini, tombini, ecc.) ed
impianti di irrigazione, presenti all'interno delle aree a verde pubblico.

All'uopo é stato predisposto il Documento Unico di valutazione del rischio per I'eliminazione delle
interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

L’appaltatore, prestatore del servizio, fatte salve tutte le disposizioni di legge, con particolare
riferimento al D.Lgs 81/80, entro 30 (trenta) giorni dal’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei servizi, deve predisporre e consegnare alla Stazione appaltante le eventuali integrazioni al
Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza ( D.U.V.R.l.) e, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori, il
DVR aziendale che contempli anche specifiche misure da adottare durante la gestione dei servizi su
strade e nelle aree verdi cittadine.

Tali documenti fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore accettando I'esecuzione dei servizi sopra citati, ammette e riconosce pienamente:

> Di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire;

» Di aver visionato i luoghi meglio descritti sulle planimetrie allegate, ove rendere il servizio;

» Di aver verificato i prezzi a seconda della prestazione richiesta all'interno dell’appalto.
L’appaltatore non potra dunque eccepire durante I'esecuzione di detto servizio la mancata

conoscenza di condizioni od elementi non valutati o non considerati, a meno che non si tratti di
cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 5 — DISPOSIZIONI TECNICHE

L’appalto consiste nellesecuzione degli interventi sopra descritti atti a permettere I'accurata
manutenzione e pulizia delle aree verdi._Si_precisa che per accurata pulizia si_intende
compresa e remunerata nel prezzo la rimozione di bottiglie, carte, e rifiuti vari
eventualmente presenti nell’area oggetto di manutenzione.

E’ altresi compresa lapulizia, diserbo, rifilatura dei cordoli ed il taglio dei polloni, con
raccolta e trasporto di tutto il materiale di risulta al centro raccolta differenziata
comunale.

Si prescrive che data la natura e consistenza del servizio in questione, per ogni intervento
effettuato dovra essere comunicato all’U.T.C. l'inizio di ogni intervento e dovra essere
compilata dalla ditta appaltatrice una scheda indicante le date delle prestazioni d’opera. Tale
scheda dovra essere consegnata all’lU.T.C. entro il giorno successivo dalla data di
ultimazione della prestazione del servizio prevista dal cronoprogramma, per le opportune
verifiche di controllo.

Si precisa inoltre che gli interventi saranno liquidati in base alla effettiva prestazione
effettuata, e dovranno essere svolti in base al cronoprogramma predisposto dall’U.T.C. e
facente parte degli elaborati progettuali approvati dalla Giunta Comunale.

L’Ufficio Tecnico si riserva comunque la possibilita di variare il cronoprogramma per avverse
condizioni meteorologiche e per richiedere interventi ritenuti urgenti e da realizzarsi entro e non oltre




2 giorni dalla data di ricevimento dell’'ordinazione. Il cronoprogramma potra essere variato anche su
motivata richiesta della ditta previa preventiva approvazione del’U.T.C.

ART.6 — PAGAMENTI

| pagamenti avverranno a interventi eseguiti ogni qualvolta I'importo raggiunga la somma minima di
netti € 3.000,00 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il ritardo dei pagamenti oltre i 30 giorni produrra interesse di mora previsti dalle recenti normative di
legge a favore della ditta appaltatrice.

Con tale corrispettivo, 'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per i
servizi di cui trattasi, senza diritti od altri 0 maggiori compensi o indennita di sorta, in tutto essendo
soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto.

ART. 7 — REPERIBILITA’ — CONTINUITA’ DEL SERVIZIO — PENALITA’

In caso di mancata consegna della scheda interventi nei tempi previsti dall’art. 4 sara
applicata una penale pari a € 50,00.

In caso di mancata raccolta immediata del materiale sara applicata una penalita di € 200,00.
Alla terza mancanza, si procedera alla rescissione del contratto, con applicazione della
procedura di cui al successivo art. 16.

In caso di mancato rispetto del cronoprogramma sara applicata una penale pari a € 100,00
per ogni giorno di ritardo e per ogni area oggetto del mancato servizio manutentivo. Dopo il
decimo giorno dalla scadenza della data individuata dal cronoprogramma e non rispetta,
sara applicato anche il successivo comma. In caso di mancato intervento entro 2 giorni dalla
segnalazione dellU.T.C. od in caso di irreperibilita della ditta appaltatrice, i Comune sara
autorizzato a far intervenire per le operazioni necessarie un’altra ditta addebitandone le maggiori
spese alla ditta aggiudicataria ed applicare una penale pari ad € 250,00.

Le infrazioni e le inadempienze piu gravi comporteranno I'incameramento della cauzione, e
nel caso di decadenza per colpa della ditta anche I'applicazione di una penale di € 2.500,00 .

L'unica formalita richiesta per lirrogazione delle spese e delle penalita € la contestazione
dell'infrazione commessa con lettera inviata con raccomandata A.R. o PEC e l'assegnazione di un
termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali discolpe. In caso di malattia o altro
impedimento I'appaltatore dovra garantire la continuita nello svolgimento dei servizi manutentivi.

ART. 8 — MEZZI DA IMPIEGARSI NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZ]

Tutti gli attrezzi (e mezzi meccanici) necessari per I'esecuzione dei servizi, sono a carico
dell'appaltatore.

Tutte le attrezzature e macchinari necessari da impiegarsi dovranno essere conformi alle attuali
normative sulla sicurezza del lavoro (in particolare D.Lgs 81/08).

ART. 9 — PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il servizio deve essere svolto con I'impiego di attrezzature tecniche moderne ed idonee. Per
l'esecuzione degli interventi dovra essere disposta ove necessaria a cura e spese della ditta
appaltatrice l'idonea segnaletica stradale in conformita con il vigente Codice della Strada. La
trascuratezza del servizio e qualunque segno di abbandono o di scarsa cura comporteranno la
risoluzione del contratto senza pregiudizio dei provvedimenti sulla cauzione, e con l'osservanza
della procedura prescritta dagli artt. 6, 14 e 16.

ART. 10 — ISPEZIONI

L’Ufficio Tecnico Comunale pudo compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezione e
contestare la regolarita dei lavori. Qualsiasi inadempimento contrattuale sara contestato osservando
la procedura di cui all’art. 17 del presente Capitolato.

ART. 11 — PERSONALE — OBBLIGHI



L’'impresa deve assicurare il servizio con proprio personale sufficiente, formato, idoneo e dotato dei
D.P.l. ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

ART. 12 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L’'impresa si obbliga ad osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto
collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse,
in vigore nella localita e per il tempo in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei
contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se I'lmpresa non
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni del’'lmpresa stessa e da ogni altra giustificazione
giuridica economica e sindacale.

ART.13 — OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro
sono a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 14 — INFORTUNI E DANNI

L’'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del
servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o
a compensi da parte del Comune.

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilita per incidenti alle persone o cose che
dovessero venire provocati dallappaltatore del servizio nel corso della durata del contratto.
L'impresa appaltatrice dovra garantire l'adozione, nellesecuzione di tutti gli interventi, dei
procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e lincolumita degli operai, delle
persone addette agli interventi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, I'impresa I'appaltatrice deve stipulare una
specifica polizza assicurativa per l'intera durata contrattuale, con esclusivo riferimento al servizio in
guestione per Responsabilita Civile verso Terzi con un massimale pari ad € 2.000.000,00 di cui €
1.000.000,00 per danni a cose e animali ed € 1.000.000,00 per danni a persone.

Copia della polizza, conforme all’'originale ai sensi di legge, dovra essere consegnata al Comune
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza
di intervenuto pagamento del premio.

ART. 15 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Le controversie che dovessero insorgere tra I'Appaltatore e '’Amministrazione appaltante saranno
regolate secondo le disposizioni vigenti in materia di appalti di pubblici servizi.

ART. 16— SUB-APPALTO

E’ vietato cedere il subappalto anche temporaneo o parziale del servizio aggiudicato, senza
autorizzazione dellAmministrazione Appaltante, ( art. 105 del D.Lgs 50/2016). Resta inteso che le
opere gia affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Non sono
considerati subappalti le forniture di materiali, manufatti ed impianti speciali che si eseguono a
mezzo di ditte specializzate.

ART. 17 — DECADENZA E REVOCA

L’appaltatore decade dalla concessione del Servizio nei seguenti casi:
o In osservanza dei divieti di sub appalto sanciti dall’art. 16 del presente Capitolato;
o Inosservanza per tre volte consecutive delle norme del presente Capitolato speciale
d’appalto;
o Infrazioni ed inadempienze gravi;



o In caso di decadenza della concessione del servizio in applicazione del presente articolo,
’Amministrazione potra richiedere il risarcimento dei danni oltre l'incameramento della
cauzione.

In tutti i casi di risoluzione della concessione del servizio sopra previsti, I'infrazione deve essere
contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’appaltatore, con assegnazione di
un termine non inferiore ai giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Allatto della stipula del contratto (determinazione di affidamento) 'aggiudicatario deve presentare la
garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione dovra essere valida per tutta la durata del contratto e restera comunque vincolata fino
al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La polizza dovra indicare espressamente che la stessa € vincolata a favore della Stazione
appaltante per I'esecuzione dei lavori in oggetto per il periodo di vigenza del contratto e che la
societa assicuratrice Si obbliga a notificare tempestivamente all’Ufficio
LL.PP./Manutenzioni/Ambiente, 'eventuale mancato pagamento del premio.

L'esecutore dei lavori dovra avere una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi sino alla data di visto di
regolare esecuzione (art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016);

L'esecutore dei lavori resta comungue responsabile di tutte le opere eseguite non a regola d’arte che
possono cagionare danni a terzi.

Resta salvo per 'Amministrazione l'applicazione di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

La cauzione restera vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 19 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa
comunque derivategli nei confronti del Comune.

Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente capitolato speciale ed agli oneri e
spese obbligatorie, prescritte dagli articoli del "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto
di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'lmpresa tutti gli
oneri sotto elencati, che si intendono compensati nel prezzo dei lavori a misura:

+ Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumita agli
operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con
particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e D.P.R. 07.01,1956 n. 164
e successive modificazioni ed integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in
economia, restando sollevati da ogni responsabilita I'Amministrazione Appaltante ed il personale
da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni
particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959 n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione
30.06.1959 n. 420 e successive modificazioni e integrazioni vigenti in materia all'epoca
dell'esecuzione dei lavori;

+» Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la
sicurezza del lavoro, dovendosi I'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle
Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori;

+ Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle
altre disposizioni vigenti in materia assicurativa;

+« La stipulazione di una polizza assicurativa che preveda anche garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di scadenza del contratto, in quanto
I'Appaltatore & tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano
stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili allesecuzione delle opere appaltate, anche se
verificatesi nel periodo di garanzia;



+« Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

+ Le prove, che il Responsabile del servizio ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da
essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori;

« L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dellAmministrazione in vista
della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati
dal Responsabile del servizio;

» Le spese per concessioni governative;

» La manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo che trascorrera dalla loro ultimazione alla
verifica da parte del Responsabile del servizio, sono a carico del’impresa. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto
occorre per dare all'atto della verifica le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti
da forza maggiore, sempreché I'lmpresa ne faccia regolare denunzia nei termini prescritti dal
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici;

+ La fornitura sollecita, a richiesta del Responsabile del servizio, di tutte le notizie relative
allimpiego della mano d'opera ed al cronoprogramma di lavoro, oltre che della fornitura di
materiale;

« Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica, privi di
difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei prezzi di elenco di offerta oltre
a quanto definito nel presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facolta di eseguire prove
e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso
laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice.
L'Amministrazione si assumera solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri
incaricati.

L'Amministrazione si riserva la facolta di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e
delle apparecchiature non ritenute idonee;

+ Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovra essere abile ed accetto al Responsabile del
servizio. Quest'ultimo puo chiedere l'allontanamento del personale non gradito, senza essere
tenuta a motivarlo o ad erogare compensi.

DS

DS

La Ditta appaltatrice dovra rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a
causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso I'Amministrazione che verso terzi.
Ugualmente la Ditta appaltatrice dovra rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del
proprio personale.

Qualora I''mpresa non adempia a tutti questi obblighi, il Responsabile del servizio sara in diritto di
provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto
pagamento da scontare dalla liquidazione successiva.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti
proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo unitario offerto, per cui
nessun compenso spetta all'lmpresa neppure nel caso di proroghe del termine dei lavori.

ART. 20 - NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nel presente capitolato speciale d’appalto, valgono in quanto applicabili,
tutte le norme di legge vigenti in materia.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LL.PP./MANUTENZIONI/AMBIENTE
ing. Riccardo BOGETTO

B Byl
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ELENCO PREZZI E CRONOPROGRAMMA
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MANUTENZIONE VERDE:

LOCALITA' Prezz0 ad PERIODO E NUMERO DI INTERVENTI
intervento
€ 1 2 3 4 5 6 10

Aiuole co_rdolatur_e in Via 135,00 trail 01.e|I 26 apnlg-S 15 -2.5 15 -25 15 - 25 luglio 27 agosto -

dei Comuni 15 aprile maggio maggio giugno 11 settembre
Aiuola Strada Antica di trail 01 eil | trail 26 aprile |trail 156125 | trail 1525 | Trail15eil | 212

Francia (presso campo 50,00 15 aprile | ed il 5 maggio maggio iugno 25 luglio agosto e 1
datennis) P 99 99 giug 9 settembre
. I . . . . . . . . . . Trail 27

Areainerbata di Piazza trail01eil |Trail26 aprile | trail 15eil 25 |trail15eil 25| Trail15eil :

. 175,00 . , . . , , agosto e I'11
Tien Ammen 15 aprile | ed il 5 maggio maggio giugno 25 luglio settembre
Giardino in via Caval trail01eil |Trail26 aprile |trail 15eil 25 |trail15eil 25| Trail15eil Trai 27,
. 80,00 . . ; . , , agosto e I'11
Grigio 15 aprile | ed il 5 maggio maggio giugno 25 luglio settembre
Giardini chiusi di C.so trail 01 eil |Trail 26 aprile [ trail15eil 25 |trail15eil 25| Trail15eil Tral 27,
170,00 . . . . . . agosto e I'11
Vandel 15 aprile | ed il 5 maggio maggio giugno 25 luglio settembre
Aree verdi intorno a
P.zza Jougne (parco
giochi, giardinetti presso traitrail 01 |Trail 26 aprile | trail 1561125 | Trail 15¢il | Trail15 eil | 1212/

il bocciodromo), prato | 225,00 | 45 oiie |edil5maggio| maggio | 25gugno | 25lugio | 290sto el
lato Ovest bocciodromo, P 99 99 giug 9 settembre
aiuola su piazza e parco

della Rimembranza
Area verde in Corso trail01eil |trail26 aprile |trail15¢eil 25 |trail15eil 25| Trail15eil tra i 27.
120,00 . . . . . . agosto e I'11
Susan. 4 15 aprile e il 5 maggio maggio giugno 25 luglio settembre
Ex scuola elementare di Trail15eil | Trail15eil tra i 27.
. 45,00 . . agosto e I'11
via Capoluogo 25 giugno 25 luglio settembre
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Zona artigianale di via

9 Della Praia, compresi i 305.00 trail01eil |trail26aprile |trail15eil25 [trail15eil25| Trail15eil 3 (t)rsatél §7|.11
cordoli attorno alle ! 15 aprile e il 5 maggio maggio giugno 25 luglio gettembre
piante nei parcheggi
Area esterna al campo trail 01 eil | trail 26 aprile | trail 01 el 15 | Trail 25 luglio | @ il27
10 ; Sy 150,00 . . . . : agosto e I'11
sportivo di Via Gatta 15 aprile e il 5 maggio giugno e il 5 agosto
settembre
1" Campo sportivo (area 200.00 trail01eil | Trail15ell
gioco) di via Gatta ’ 15 aprile 25 luglio
Parco Rosa Luxemburg:
trinciatura e
decespugliamento lungo . . . . trail 27
12 la stradina d'accesso, 250,00 Tra '|.15 eil | Trail 15.6 il agosto e I'11
. . 25 giugno 25 luglio
sul piazzale e attorno ai settembre
percorsi ginnici, taglio
erba sul piazzale
. , , . . trail 27
13 Pista mqto ed aree 900,00 trail 15 e il | Trail 15.e il agosto & 11
limitrofe 25 maggio 25 luglio
settembre
14 giardino Scuola materna 180.00 trail01eil [trail15eil25 |trail15eil 25 |trail15eil25| Trail15eil 3 (t)r;;l §7|.11
in via Dei Comuni ’ 15 aprile maggio maggio giugno 25 luglio gettembre
Scuola elementare e trail01eil [trail15eil25 |trail15eil 25 [trail15eil25| Trail15eil rail 27.
15 R i . 250,00 . . . . . agosto e I'11
media in via dei Comuni 15 aprile maggio maggio giugno 25 luglio settembre
area attorno alla palestra trail01eil |trail15eil25 |trail15eil 25 [trail15eil25| Trail15eil frai 27.
16 o . . 70,00 . . . . . agosto e 11
in via Dei Comuni 15 aprile maggio maggio giugno 25 luglio settembre
Area verde del campetto wrail 27
di calcio adiacente il trail01eil |trail15eil25 |trail15eil 25 [trail15eil25| Trail15eil .
17 . 180,00 . . . . . agosto e I'11
bocciodrono compresa 15 aprile maggio maggio giugno 25 luglio settembre

scarpata ferroviaria
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Trail 12 el

18

Aree verdi via Cascina
Tolosa e via Della Torre
incrocio con la strada

100,00

trail 28
marzo e il 02
aprile

Trail 18 el

23 aprile

Trail 09 el
19 maggio

maggio e il 04

Trail 30 T

giugno

rail20 eil
25 giugno

Tral11eil 16

luglio

Trail 01 el

'06 agosto

Trail 22 el

27
settembre

19

Statale del Moncenisio

Aree verdi di contorno
agli orti comunali in via
Dora Riparia

330,00

trail 01 el
15 aprile

trail 15 eil 25

giugno

trail 27
agosto e I'11
settembre

20

Potatura di tutte le siepi,
cespugli ed alberi
presenti nei giardini,
lungo le strade ed aree

700,00

tra il 26 aprile
e il 5 maggio

Trail 15 el

25 luglio

21

verdi sopra elencate
Fornitura e

piantumazione di fiori

annuali negli appositi

spazi delle aree verdi n.

6el8

400,00

primavera

autunno

22

Messa in funzione e
programmazione
impianti di irrigazione

50,00

primavera

autunno
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.E.P. DESCRIZIONE ouantitar N AW coerg UNITARIO COSTO TOTALE
interventi
: : : : taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia,
1 Aiuole cordolature in Via dei diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta |circa mq. 570 |6 € 135,00 € 810,00
Comuni al centro di raccolta differenziata comunale
Aiuola Strada Antica di Francia taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
2 (Presso campo da Tennis) diserbo e rifilatura dei cordoli circamgq. 160 6 € 50’00 € 300’00
Area inerbata di Piazza Tien taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
3 Ammen diserbo e rifilatura dei cordoli circamq 2900 (6 € 175,00 € 1.050,00
. . . . - taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
4 Giardino in via Caval Grigio diserbo e rifilatura dei cordoli circamq 450 6 € 80,00 € 480,00
. - L taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
5 Giardini chiusi di C.so Vandel diserbo e rifilatura dei cordoli circamq 3800 |6 € 170,00 € 1.020,00
Aree verdi intorno a P.zza Jougne
(parco giochi, giardinetti presso il adlio erb enimento deali arbusti i bulii
. aglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
6 Eocc!ogromo), pratlo lato Qvest diserbo e rifilatura dei cordoli circamq 2100 |6 € 225,00 € 1.350,00
occiodromo, aluola su plazza e
parco della Rimembranza
. taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
7 Area verde in Corso Susan.4 diserbo e rifilatura dei cordoli circa 150 mq 6 € 120,00 € 720,00
P taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia,
8 Ex scuola elementare di via diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta |circa 100 mq 3 €45,00 € 135,00
capoluogo al centro di raccolta differenziata comunale
Zona artigianale di via della Praia adlio erb enimento dedli arbusti i buliz
. |taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
9 cr)bmpresg cortlolatgre attono agli diserbo e rifilatura dei cordoli circamq 17000 |6 € 305,00 € 1.830,00
alberi nei parcheqqi
Area esterna alcampo sportivo di  |taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
10 via Gatta diserbo e rifilatura dei cordoli circamq 2500 |5 € 150,00 € 750,00
: : ;o |taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia,
11 Campo sportivo (area gioco) di via diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta |circa mqg 5000 |2 € 200,00 € 400,00
Gatta al centro di raccolta differenziata comunale
4
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Parco Rosa Luxemburg:
trinciatura e decespugliamento adio erb renimento deali arbusti i bulii
. \ aglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
12 IL!ngo :a stradina d gccesso,_sul diserbo e rifilatura dei cordoli circa mqg 5000 € 250,00 750,00
plazzale e attorno al percorsi
ginnici, taglio erba sul piazzale
. . taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia,
13 Pista moto ed aree limitrofe diserbo e rifilatura dei cordoli c.a 50.000 mq € 900,00 2.700,00
: : : : . [taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia,
lardain la maternain via Dei .
14 giard O Scuola mate € diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta |circa 3.000 mq € 180,00 1.080,00
Comuni al centro di raccolta differenziata comunale
[ lementar media in vi taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, )
15 SC_UO aele . entare e media a diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta |circa mq 5.000 € 250,00 1.500,00
dei Comuni al centro di raccolta differenziata comunale
r n I | rain via Dei taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, )
16 area attp 0 alla palestra abe diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta |circa 1.000 mq €70,00 420,00
Comuni al centro di raccolta differenziata comunale
Area verde del campetto di calcio g erb enimento deali arbusti i bulii
. . . aglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
17 adiacente il bocmodfrono o diserbo e rifilatura dei cordoli circa mq 2.000 € 180,00 1.080,00
compresa scarpata ferroviaria
Aree verdi in via Cascina Tolosa e [taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia,
18 via della Torre, incrocio con la diserbo e rifilatura dei cordoli e il trasporto dei materiali di risulta [circa 500 mq € 100,00 900,00
Strada Statale 25 del Moncenisio al centro di raccolta differenziata comunale
Aree verdi di contorno agli orti taglio erba e mantenimento degli arbusti, compresa la pulizia, .
19 comunali in via Dora R|pgar|a digerbo e rifilatura dei cordoli ° P P circamq 6300 € 330,00 990,00
Potatura di tutte le siepi, cespugli | _ _ _ _
Iberi br nti nei giardini intervento di potature, formazione, risanamento o contenimento
20 ed alberi presenti nei giard o degli arbusti presenti compreso il trasporto dei materiali di risulta|a corpo € 650,00 1.300,00
lungo le strade ed aree verdi : - - ’ ’
g al centro di raccolta differenziata comunale
sopra elencate
Fornitura e piantumazione di fiori
21 annuali negli appositi spazi delle acorpo € 150,00 300,00
aree verden. 6e 19
Messa in funzione e
22 programmazione impianti di acorpo € 50,00 100,00
irrigazione
4
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24

Ulteriori interventi da effettuarsi al
bisogno, secondo le esigenze di
guesta Amministrazione da
espletarsi in base alle modalita
indicate dall'art. 3 del Capitolato
Speciale d'Appalto

€ 500,00

€ 585,00

Importo netto

€ 20.550,00

4
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FERRIERA - QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

IMPORTO NETTO € 20.550,00

oneri di sicurezza € 600,00
€ 4.653,00

IVA AL 22%

IMPORTO ANNUO € 25.803,00

4
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1 AIUOLE E COORDOLATURE IN VIA DEI COMUNI

Golden Bowl,
fing Buttigliera

2 AIUOLA STRADA ANTICA DI FRANCIA (presso campo da tennis)

255t Anticadifrancia @ :

2

@~ Svo

Google




3 AREA INERBATA DI PIAZZA TIEN AMMEN

Google

4 GIARDINO DI VIA CAVAL GRIGIO

ST SO
Bowling Buttigliera
&

javascriptvoid(0)



5 GIARDINI CHIUSI DI CORSO VANDEL

Google

SHOT ON MI 9 LITE
@00 AL TRIPLE CAMERA




6 AREE VERDI INTORNO A P.ZZA JOUGNE (parco giochi, giardinetti presso il
bocciodromo) lato ovest bocciodromo, aiuola su piazza Parco della Rimembranza

Google




, Google

7 AREA VERDE IN CORSO SUSA N. 4

1 Corso Susa

T s

““ i |
| IIIIIIIIIIIII|l|l||un|||mnu|uu




8 EXSCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPOLUOGO

24ViaCapoluogo @ @

Google

9 ZONA ARTIGIANALE DI VIA DELLA Praia comprese cordolature attorno agli alberi
nei parcheggi

85CorsoTorine @ 1

2

Google




6 Via Deita Praia

2

Golden Euw\,& 4
ing Buttigliera )

Str. delta Praia )

a

Comet 9 i

StdolaPria  Q

2

Google




87CosoTorin @ 1

SHOTON MI 9 LITE
@00 Al TRIPLE CAMERA

SHOT ON M| 2 LITE
000 Al TRIPLE CAMERA




11 CAMPO SPORTIVO (AREA GIOCO) di Via Gatta

SHOT ON MI'9 LITE
.OO Al TRIPLE CAMERA




12 PARCO ROSA LUXEMBURG: trinciatura e decespugliamento lungo la stradina
d’accesso, sul piazzale e attorno ai percorsi ginnici, taglio erba sul piazzale

1ViadelleGalle @

Q_ Cerca in questa zona

v Via della
ia della Torre €lla Torre Via'dellaTorre




13 PISTA MOTO ED AREE LIMITROFE

3= Tutti i filtri

Q_ Cerca in questa zona

A
Fiume Dora Riparia
Fiume Dors
L a R

Curv Clavicola &




15 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA DEI COMUNI

g
H

gy
iy




16 AREA ATTORNO ALLA PALESTRA IN VIA DEI COMUNI

17 AREA VERDE DEL CAMPETTO DI CALCIO ADIACENTE IL BOCCIODROMO
compresa la scarpata ferroviaria

SHOT ON ML.9 LITE
e00 Al TRIPLE CAMERA




18 AREE VERDI IN VIA CASCINA TOLOSA E VIA DELLA TORRE, incrocio con la
Statale 25 del Moncenisio

1Viac: plosa @ :

Google™




19 AREE VERDI DI CONTORNO AGLI ORTI COMUNALI IN VIA DORA RIPARIA
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D.U.V.R.l.

Documento unico di valutazione del rischio per 'eliminazione delle interferenze (art. 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Art. 1-Premessa

I D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia della tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introdotto allinterno dellordinamento della sicurezza nei luoghi di lavoro,
all'articolo 26, comma 3 individua gli Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il Datore di lavoro o il Responsabile del Procedimento, nellambito delle rispettive competenze, in caso di affidamento
dei lavori/servizi allimpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita
produttiva della stessa, promuove la cooperazione e il coordinamento tra i Datori di lavoro al fine di eliminare o, per
quanto possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il documento serve a fornire allimpresa appaltatrice del servizio informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti
di lavoro dove dovra operare e alle misure di emergenza adottate, in relazione alle proprie attivita.

Le prescrizioni previste in questo documento non si estendono ai rischi specifici propri dell’attivita cui & soggetta
limpresa appaltatrice e per i quali questa ultima dovra confrontarsi con la normativa vigente.
S'ipotizza interferenza quando pud verificarsi il contatto rischio tra:

o |l personale del Committente - (comune di Buttigliera Alta) e il personale dell'appaltatore;

o || personale dell'appaltatore, il personale scolastico e il personale di altre ditte operanti contemporaneamente
nelle stesse aree — (promiscuita lavorativa);

o |l personale dell'appaltatore e privati cittadini che sostano e/o frequentano le aree verdi.

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza si propone come un documento di tipo dinamico, poiché la
sua rielaborazione si configura continua. In particolare possono essere individuati i seguenti momenti in cui la
rielaborazione del documento puo essere importante:

o Prima dellespletamento del contratto
o Durante l'esecuzione del contratto e nella condizione in cui si dovesse ravvisare nuovi potenziali rischi;

o Su richiesta dellesecutore del contratto, quando si vedano delle modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo.

A tale proposito, prima dell'affidamento dei lavori si provvedera:

o Alla verifica dellidoneita tecnico-professionale delllmpresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso
l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e della
autocertificazione della Impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneita
tecnico-professionale;

o A fornire in allegato al contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, che sara costituito dal
presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni riguardanti le
interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice potra esplicitare nel corso del servizio.

Nellambito di questo documento sono altresi indicate alcune informazioni di tipo generale che il personale, sia
delllmpresa appaltatrice dei lavori che del’Ente appaltante, € tenuto ad osservare durante I'esecuzione dei lavori.

In caso d’inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei
lavori o il Responsabile del procedimento, nellambito delle rispettive competenze, potra ordinare la sospensione del
servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e d'igiene del lavoro.
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Art. 2 - Descrizione dell’attivita appaltata

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi ed eliminazione delle erbe infestanti della
Frazione Ferriera per I'anno 2023, necessari per assicurare il regolare mantenimento dei parchi, aree verdi e giardini
comunali, con fornitura di materiali ed impiego di macchinari, mezzi d’'opera ed attrezzatura nel periodo dal 01.04.2023 al
31.12.2023.

Le operazioni dovranno essere svolte secondo le modalita e nelle aree verdi comunali meglio descritte nel capitolato
speciale d’appalto, elenco prezzi e planimetria generale.

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio

Il servizio di manutenzione dovra essere svolto in tutte le aree verdi ed i parchi di proprieta comunali, nonché le vie e
piazze, siti nella Frazione FERRIERA del Comune di Buttigliera Alta, con le modalita di cui al Capitolato speciale
d’Appalto, nel quale vengono dettagliatamente elencati e descritti.

Art. 4 - Misure di prevenzione e protezione generali
Con riferimento ai rischi presenti nelle varie aree di lavoro, 'appaltatore deve adottare, oltre alle misure generali, le
seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione:

o E obbligatorio per tutto il personale dell'appaltatore disporre di idonea informazione/formazione/addestramento
allo svolgimento delle attivita previste nel servizio (Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

« E obbligatorio per tutto il personale dell'appaltatore esporre il tesserino di riconoscimento con fotografia e il nome
della ditta e del Datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

o Indossare i DPI previsti dalla lavorazione (ai sensi del Titolo IIl Capo Il del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

o Non lasciare ramaglie, mucchi di erba, attrezzature o ostacoli alla percorrenza dei luoghi;

o Collocare in modo tale da non poter costituire inciampo attrezzature e materiali, necessari allo svolgimento
dellattivita;

Non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi;

In alcun modo dovranno essere abbandonati nelle aree comunali rifiuti provenienti dallo svolgimento dell'attivita
effettuata al termine del servizio;

E vietato fumare;

E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e/o sostanze/miscele chimiche non espressamente
autorizzate dal Responsabile 0 non conformi alla normativa vigente;

Art. 5 - Interferenze con utilizzatori dei giardini

L'appaltatore ed i relativi dipendenti dovranno porre la massima attenzione, durante le operazioni di taglio erba
potatura siepi o alberi, alla presenza di persone o attrezzature e mezzi nel raggio di azione degli automezzi e/o attrezzi
impiegati nel servizio.

In particolare tale interferenza dovra essere ELIMINATA nei giardini di pertinenza delle scuole prevedendo i taglie o le
operazioni di potatura, in orari diversi da quelli di utilizzazione delle scuole (dopo le ore 16,30, il sabato o la domenica).

Art. 6 - Interferenze con personale addetto ai medesimi lavori

Nel caso in cui via siano aree di intervento comuni a Committente ed Appaltatore, il coordinatore del servizio ne dara
comunicazione all’Appaltatore.

Art. 7 - Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi

Durante le operazioni di cui sopra, necessita porre la massima attenzione alle vetture circolanti nelle strade adiacenti ai giardini
piuttosto che parcheggiate a lato delle sedi stradali;
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La velocita dei mezzi impegnati nel servizio dovra essere contenuta e comunque sempre adeguata alle effettive condizioni
dell'area verde, meteorologiche e di presenza di terze persone.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento dal C.d.S. in piena efficienza D.
LGS. n. 285 del 30.04.1992 e Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992. Gli automezzi dovranno essere in regola con
I'estensione del libretto di circolazione per I'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada).

Art. 8- Investimento da mezzi di trasporto

Non sostare nei pressi di automezzi anche se fermi e comunque mantenere sempre una posizione tale da essere ben visibili
dall'interno della cabina di guida; prestare attenzione alla presenza degli altri operatori al lavoro nei pressi e/o spazi di manovra
ristretti.

Art. 9 - Stima costi della sicurezza da interferenze

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.26 c. 5 del D.Lgs. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte
quelle misure preventive e protettive necessarie per I'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel
DUVRI.
In relazione all'appalto in oggetto, i costi cosi come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

¢ a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

e b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi della sicurezza effettuata attraverso la stima dei valori di mercato.

SI EVIDENZIA CHE LE VOCI SOTTO ELENCATE SI RIFERISCONO Al SOLI COSTI PER LA RIDUZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE.

Ogni organizzazione che svolga una qualsivoglia attivita deve dotarsi dei propri dispositivi e misure di sicurezza
specifici per la stessa attivita. Pertanto non sono da ritenersi costi per la sicurezza da interferenze quelli propri della
Ditta Appaltatrice e di tutte le ditte/attivita che sono presenti sui luoghi di lavoro.

Questi ultimi restano a carico esclusivo dellesecutore nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e dei
piani di sicurezza e prevenzione specifici per ogni attivita.

Ogni ditta sara dotata di propri dispositivi di protezione individuale (DPI) non computati nel presente DUVRI.

Sono da includersi invece quei DPI non necessari all'attivita in se ma necessari per motivi di interferenza con altre
attivita, come di seguito:

Formazione lavoratori sui rischi presenti €| 200,00
Riunione di coordinamento €| 100,00
DPI alta visibilita €| 100,00
Segnaletica di segnalazione lavori in corso €| 100,00
Nastro di delimitazione area (bianco/rosso) €| 100,00

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE | € | 600,00

Art. 10 - Validita revisione del DUVRI

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata dalla sottoscrizione
dello stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potra essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’'opera.
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Art. 11 - Coordinamento delle fasi lavorative

o Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione allinterno delle aree verdi da parte dei lavoratori
dellImpresa appaltatrice, se non a seguito dellavvenuta sottoscrizione del contratto di appalto;

o Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, che possano dare luogo a un pericolo
grave e immediato, daranno il diritto a entrambe le parti di interrompere immediatamente il servizio;

o Si stabilisce che il Datore di lavoro della stazione appaltante, il Responsabile del procedimento e l'incaricato
dellImpresa appaltatrice potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero necessario, durante I'esecuzione
delle attivita, che le stesse, anche per sopraggiungere di nuove interferenze, non fossero pill da considerarsi
sicure;

o L'impresa appaltatrice € tenuta a segnalare allEnte appaltante e per esso al Responsabile del procedimento
I'utilizzo di nuovi lavoratori.

Siriporta, inoltre, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti a interferenze. Si
tratta d'indicazioni di tipo generale che prescindono dall’effettiva attivita lavorativa svolta e dall'oggetto dell'appalto:
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SCHEDE DELLE ATTIVITA
arTiviTa | RISCHIRESIDUIE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e VLT
- DI INTERFERENZE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE ————
INTERESSATI
Rispetto del Codice della strada.
Posizionare il mezzo in modo da ridurre al minimo lingombro della via di
Incidenti tra transito veicolare
Circolazione e | automezzi. Fare allontanare dall'area dell'intervento le persone non autorizzate.

manovre
automezzi

con

Investimenti per la
presenza di pedoni
Urti

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a
terra e preavvisare la manovra utilizzando il clacson.

Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al
fine di impedire I'avvicinamento e l'accesso di persone (sia lavoratori del
Comune e sia terzi) diverse dai lavoratori della Ditta appaltatrice.

Aree esterne

Attivita di
manutenzione
aree verdi
Attivita di taglio
erba, potature
arbusti e alberi
Attivita di pulizia
ambientale

Interferenze
I'ambiente esterno

con

Al fine di limitare al massimo le interferenze e ridurre i disservizi causati dallo
svolgimento delle operazioni di sfalcio lungo i cigli stradali, dovra essere
predisposto  dalla Ditta appaltatrice un "servizio movieri" per la
regolamentazione e il "rallentamento” del traffico nei due sensi di marcia, al fine
di evitare danni a persone, animali o cose.

Particolare attenzione dovra essere riservata, dalla Ditta appaltatrice, al pieno
rispetto delle Norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della
Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada), in ordine allo svolgimento delle
operazioni di sfalcio nella carreggiata stradale e pertanto la Ditta appaltatrice
dovra obbligatoriamente osservare, le seguenti prescrizioni:

1. Dovra essere apposta la segnaletica diurna e notturna prescritta dalle leggi e
dal regolamento di Polizia Stradale in riferimento alle distanze di
posizionamento della segnaletica rispetto alla zona interessata allo sfalcio;

2. In particolare, dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni e
disposizioni di cui all' art. 20 e 21 del Codice della Strada e che I'occupazione
provvisoria della sede stradale inerente ai lavori ed ai materiali, avvenga in
modo da garantire la circolazione dei veicoli.

Strade

Esposizione al traffico
diretto

La Ditta appaltatrice dovra segnalare le zone di lavoro con adeguata cartelli e
segnaletica temporanea conformi al D.Lgs. 81/08 e al Codice della Strada.
Rimuovere i cartelli solamente al ripristino delle normali condizioni.

Non abbandonare attrezzature e prodotti lungo le normali vie di transito. Uso dei
DPI (Indumenti Alta Visibilita EN 20471).

Rischi di scivolamento
[inciampo/caduta

La Ditta appaltatrice dovra disporre attrezzature e oggetti in modo da non creare
inciampi. Apporre idonea segnaletica mobile di sicurezza

Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia
durante lo svolgimento dell'attivita e sino a quando permane il rischio di
scivolamento.

Protezione e segnalazione di tubazioni, ecc. che possono creare un pericolo di
inciampo al di fuori dell'area oggetto di intervento gia delimitata e segnalata.
Rimozione di rami, parti di cespugli, ecc., prima della rimozione delle barriere e
della segnaletica dell'area oggetto di intervento. Queste misure di prevenzione e
protezione devono essere messe in atto dalla ditta appaltatrice.

La Ditta appaltatrice dovra utilizzare idonee calzature di sicurezza.

Rischi
polveri,
potenzialmente
biologici

chimici e
fibre,

Nelle lavorazioni che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione ef/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al
minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

La ditta appaltatrice concorda le modalita e gli orari di accesso per effettuare le
attivita programmate, in modo da limitare le interferenze.

In caso di fuoriuscita accidentale di prodotti chimici eliminare la fuoruscita in
modo sollecito e attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del
prodotto. Non abbandonare i rifiuti. Uso dei DPI specifici per i rischi riscontrati

Incendio e altre

emergenze

Rispetto del Divieto di fumo.

E vietato usare fiamme libere.

E necessario evitare 'accumulo di materiali combustibili

La Ditta appaltatrice dovra avere gli Addetti antincendio adeguatamente formati
ai sensi del DM 10.03.1998.

Tenere a disposizione idonei Dispositivi antincendio.

La ditta Appaltatrice deve dotare il proprio personale di un pacchetto di
medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come
disposto dal DM 388/03 e di addetti al Primo soccorso.

Aree interessate
dall'appalto

Aree  verdi i
grande estensione
e di pertinenza
degli edifici
scolastici
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Rischi meccanici
Proiezione di materiali
Rischi legati all'uso di
attrezzature di

lavoro per la
manutenzione del
verde

norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione
periodica.

In caso di rischio di proiezione di materiali, tenere a distanza di
sicurezza terze persone e utilizzare gli appositi DPI (casco, visiera,
guanti, scarpe).

Prima di iniziare le attivita verificare accuratamente le condizioni
dell'area che deve essere sottoposta a manutenzione.

In caso di rischio di caduta di oggetti dall'alto, delimitare I'area a rischio
ed impedire 'accesso a non addetti ai lavori.

arTiviTa | RISCHIRESIDUIE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e VLT
B DI INTERFERENZE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE INTERESSATI
Rispettare gli orari stabiliti per I'esecuzione degli interventi.
Rumore derivante La ditta appaltatnce . dovra pre\(edere .I utilizzo di macc.hlr.\an. e
' . : attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni
dalluso di macchine S . ! .
rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori
ed attrezzature. X . .
Non lasciare attrezzature incustodite.
Uso dei DPI (otoprotettori)
Gli impianti possono essere usati solo a seguito di esplicita
Rischi elettrici autorizzazione da par‘te della Commlttentg. . o
Le attrezzature, utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme,
Uso di macchine §ottoposte a verifiche di sicurezza e manutenzione periodica. Piazze, strade e
ed attrezzature. E obbligatorio I'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti | marciapiedi

N.B.: Condizioni di rischio non prese in considerazione nel presente documento

Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate alle attivita appaltate cambiamenti che
potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, la ditta appaltatrice deve

farne comunicazione preventiva al Committente.

DEFINIZIONE DI PERICOLO E RISCHIO

Nel presente documento si & fatto riferimento alle seguenti definizioni:

proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello

» pericolo: o . . s .
P organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialita di causare danni.
s rischio: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di
) esposizione ad un determinato fattore.
» rischio residuo rischio che pud comunque rimanere anche dopo I'attuazione di una o pit misure di riduzione.

» valutazione del rischio

Nome

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE

Amministrazione comunale di Buttigliera Alta

procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
nell'espletamento delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul
luogo di lavoro

Datore di lavoro

ing. Riccardo BOGETTO

Responsabile del procedimento

ing. Riccardo BOGETTO

Indirizzo via Reano, 3 - 10090 Buttigliera Alta (TO)
011.93.29.300
RSPP Dr. Massimo ORLANDI!
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