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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 19 COMPENSO A CORPO. Il tutto come risulta dai

100100 disegni di progetto, particolari esecutivi e

10/10/2012 dettagliatamente identificato n ... RMINAZIONE

DEL COMPENSO A CORPO allegato al computo

metrico.

1,000

SOMMANO A corpo 1,000

2 / 20 Compenso oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni

100200 secondo le normative del D.Lgs. N. 81/2008 non

10/10/2012 soggetto a offerta pre ... compenso degli oneri di

sicurezza inclusi nelle lavorazioni.

1,000

SOMMANO A corpo 1,000

     Data, 05/10/2012
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A

CORPO

1 / 1 Scavo in trincea con

01.A01.A50 pareti a scarpa,

.010 eseguito con

09/10/2012 adeguati mezzi

meccanici, di terreni

sciolti o compatti,

esclusa la r ... he in

presenza di acqua

fino ad un battente

massimo di 20 cm

paer canalizzazione

a cielo aperto

sezione media 6,760 292,000 1´973,920

SOMMANO m³ 1´973,920 10,56 20´844,60

2 / 2 Reinterro degli scavi

01.A01.B87 in genere, con le

.020 materie di scavo

09/10/2012 precedentemente

estratte e depositate

nell'ambito del

cantiere, ...

costipazione e

regolarizzazione

Eseguito con mezzo

meccanico

a tergo

canalizzazione per

sezione media 1,000 292,000 292,000

SOMMANO m³ 292,000 7,77 2´268,84

3 / 3 OPERE

18.A01.F09. IDRAULICHE

005 Esecuzione di

09/10/2012 scogliere con massi

provenienti da cave

aperte per conto

dell'impresa disposti

in sagoma  ... uoti in

cls Rck 20 N/mm² in

quantità non

inferiore a m³ 0,30

parte interrata area

media 2,500 292,000 730,000

COMMITTENTE: SMAT - S.p.A.

A   R I P O R T A R E 730,000 23´113,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 730,000 23´113,44

SOMMANO m³ 730,000 87,48 63´860,40

4 / 4 OPERE

18.A01.F08. IDRAULICHE

005 Esecuzione di

09/10/2012 scogliere con massi

provenienti da cave

aperte per conto

dell'impresa disposti

in sagoma  ...  ed

ogni altro onere per

dare l'opera finita a

regola d'arte

parte fuori terra area

media 2,400 292,000 700,800

SOMMANO m³ 700,800 55,01 38´551,01

5 / 5 Sovrapprezzo allo

01.A01.C65 scavo in genere per

.030 trasporto e scarico,

09/10/2012 esclusi gli oneri di

discarica. In

discarica autorizzata,

da 10 km fino a 30

km di distanza

volume di scavo 1´973,920

a dedurre reinterro -292,000

Sommano positivi

m³ 1´973,920

Sommano negativi

m³ -292,000

SOMMANO m³ 1´681,920 4,63 7´787,29

6 / 6 Oneri per

080100 conferimento in

26/01/2011 discarica del

materiale eccedente

di provenienza dagli

scavi e non

reimpiegato nei

reinterri.  ... 2 del

15/02/2010 e poste a

carico del soggetto

"Produttore".

1´687,760

SOMMANO mc 1´687,760 8,50 14´345,96

COMMITTENTE: SMAT - S.p.A.

A   R I P O R T A R E 147´658,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´658,10

7 / 7 'CANALETTA PER

16.P04.A05. RACCOLTA

305 ACQUA PIOVANA

09/10/2012 Fornitura e posa di

canaletta per la

raccolta acqua

piovana in

calcestruzzo di pol

... ella griglia. E'

escluso il ripristino

della

pavimentazione.

prevista in via monte

cuneo 5,000 5,000

SOMMANO m 5,000 121,44 607,20

8 / 8 Compenso a corpo

080200 per opere di

26/01/2011 decespugliamento e

pulizia per accesso

al cantiere.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 5´734,70 5´734,70

9 / 9 RECINZIONE

28.A05.E05 perimetrale di

.005 protezione in rete

09/10/2012 estrusa in polietilene

ad alta densità

HDPE di vari colori

a maglia ovoidal ...

l'allontanamento a

fine opera. per

sviluppo a metro

quadrato

Recinzione prevista

per tratti successivi 2,000 60,000 1,800 -216,000

SI DETRAGGONO

m² -216,000 19,00 -4´104,00

10 / 10 Operaio comune Ore

01.P01.A30. normali

005 Per riunioni e

09/10/2012 apprestamenti

sicurezza -16,000

COMMITTENTE: SMAT - S.p.A.

A   R I P O R T A R E -16,000 149´896,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O -16,000 149´896,00

SI DETRAGGONO

h -16,000 28,59 -457,44

11 / 11 Operaio qualificato

01.P01.A20. Ore normali

005 Per riunioni e

09/10/2012 apprestamenti

sicurezza -16,000

SI DETRAGGONO

h -16,000 31,70 -507,20

12 / 12 BAGNO CHIMICO

28.A05.D25 PORTATILE per

.005 cantieri edili, in

09/10/2012 materiale plastico,

con superfici interne

ed esterne facilmente

lavabili, ... o durante

le lavorazioni. nolo

primo mese o

frazione di mese

-1,000

SI DETRAGGONO

cad -1,000 164,00 -164,00

13 / 13 BAGNO CHIMICO

28.A05.D25 PORTATILE per

.010 cantieri edili, in

09/10/2012 materiale plastico,

con superfici interne

ed esterne facilmente

lavabili, ... i. nolo

per ogni mese o

frazione di mese

successivo al primo

-3,000

SI DETRAGGONO

cad -3,000 109,00 -327,00

Parziale LAVORI

A CORPO euro 148´440,36

T O T A L E   euro 148´440,36

COMMITTENTE: SMAT - S.p.A.

A   R I P O R T A R E 148´440,36
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R I P O R T O 148´440,36

     Data, 05/10/2012
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