



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO)
P.IVA/C.F. 03901620017

UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP./MANUTENZIONI/AMBIENTE

☎ 0119329301 – ☎ 0119329309 - mail: lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it

PEC: lavoripubblici@pec.comune.buttiglieraalta.to.it

Buttigliera Alta, 17 agosto 2022

STRADA DEGLI ABAY

PROLUNGAMENTO CAMMINAMENTO PEDONALE

CUP E81B19000470009 – CIG 935625845A

L'opera è finanziata in parte con contributo del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza locale "interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art.1, c.139 e seguenti della Legge 145/2018" **confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4- Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"**

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE

Con riferimento all'oggetto, con la presente si comunica, che con determinazione del responsabile area LL.PP./Manutenzioni/Ambiente n. 317 del 12.08.2022 sono stati affidati i lavori in oggetto, alle condizioni della proposta economica pervenuta attraverso la procedura di gara - espletata mediante la piattaforma elettronica "MePA", alla ditta **BETON SCAVI SRL – corso Luigi Einaudi, 20 - 10129 Torino (TO) p.IVA 05354720012**, che ha offerto un ribasso di gara pari al 0,50% sul prezzo a base d'asta, così per un importo contrattuale come di seguito distinto:

• Importo lavori a corpo soggetto a ribasso	€ 70.237,26
di cui manodopera	€ 17.242,98
• A dedurre ribasso di gara del 0.5%	- € 351,19
<hr/>	
Importo lavori ribassato	€ 69.886,07
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.318,86
<hr/>	
IMPORTO CONTRATTUALE (oltre IVA)	€ 72.204,93

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LL.PP./MANUTENZIONI/AMBIENTE

Ing. Riccardo BOGETTO



Riccardo Bogetto